

**ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem
sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy SP w Borzęcizkach**

1. Zmianie ulega rozdział XVII poprzez dodanie pkt. 4 o następującej treści:

„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

Warunki zmiany umowy:

- a) dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu zakończenia robót (warunki atmosferyczne, nieprzewidziane roboty dodatkowe)
- b) dopuszczenie możliwości zlecenia robót dodatkowych zgodnie z przepisami PZP, których zakres zostanie określony w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych
- c) dopuszczenie możliwości zmiany w wykazie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia (wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych.”

2. Zmianie ulega wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ:

§ 15 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosił 14 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza etapowe rozliczenie wykonanych robót fakturami częściowymi.

3. Każda faktura poprzedzona będzie protokołem odbioru robót”