
Zapytanie

Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, 

gdy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  zostałaby  opóźniona  dostawa  kilku  pozycji  od 

producenta?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający  przewiduje wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 

do 27.12.2011 w przypadku gdy z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy zostałaby opóźniona 

dostawa towaru od producenta.


