

Oferenci
-w s z y s c y -

Dotyczy: zapytania do SIWZ na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczącej możliwości zmiany terminu wykonania boiska w wypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w miesiącu listopadzie (kiedy zgodnie z ustalonymi terminami przetargu przypada montaż nawierzchni syntetycznej wymagającej ściśle określonych warunków) zamawiający informuje, że

„przewiduje się możliwość wyznaczenia innego terminu montażu nawierzchni z trawy syntetycznej o ile warunki atmosferyczne uniemożliwią realizację tej części zadania w listopadzie pod warunkiem uzyskania na to zgody instytucji współfinansującej inwestycję, czyli Ministerstwa Sportu”

Otrzymują:

Wszyscy Oferenci pobierający SIWZ na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej.