

Zapytanie:

1. Na stronie internetowej brak rys. nr 14. Jeżeli nie jest to omyłką pisarską prosimy o uzupełnienie.
2. Brak w dokumentacji zestawienia stolarki. Prosimy o uzupełnienie.
3. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe raz w miesiącu, na podstawie procentowego zaawansowania robót ?
4. W wyniku nowelizacji z dnia 04.09.2008r. ustawy – Prawo zamówień publicznych umowę zawartą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego można zmienić tylko i wyłącznie w trybie art. 144 ust.1 PZP. Zmianą mogą zostać objęte wszystkie postanowienia umowy jednakże pod warunkiem, że Zamawiający przewidział taką możliwość w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Istotna jest również okoliczność, że Zamawiający mimo wskazania takich możliwości jest ponadto zobowiązany określić warunki takiej zmiany tzn. w jakim zakresie je dopuszcza. W tym stanie rzeczy we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, prosimy o uwzględnienie § dopuszczającego warunki zmian jak niżej:
 - dopuszczenie możliwości zmiany w wykazie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 - dopuszczenie możliwości zlecenia robót dodatkowych zgodnie z przepisami PZP, których zakres zostanie określony w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych
 - dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu zakończenia robót

Odpowiedzi:

- 1) Na stronie internetowej www.kozminwlpk.pl zostały dodane brakujące rysunki.
- 2) Zestawienie stolarki zostało uzupełnione na stronie internetowej.
- 3) Tak
- 4) Zmiany zostały wprowadzone do SIWZ