

GK 341/5/09

ZMIANY DO PROJEKTU UMOWY**dla przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Borzęcicach – budowa sali gimnastycznej oraz sal dydaktycznych****Zmiany do projektu umowy:**

<i>NUMER</i>	<i>BYŁO</i>	<i>JEST</i>
§ 15 pkt. 2	Zamawiający dopuszcza etapowe rozliczenie wykonanych robót fakturami częściowymi.	Zamawiający dopuszcza etapowe rozliczenie wykonanych robót fakturami częściowymi, jednak nie częściej niż raz na kwartał. Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić odbiór częściowy lub końcowy w terminie 21 dni licząc od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego przez Wykonawcę.
§ 15 pkt. 3	Każda faktura poprzedzona będzie protokołem odbioru końcowego.	Każda faktura poprzedzona będzie protokołem odbioru częściowego lub końcowego.