

**ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla przetargu nieograniczonego na budowę sali wiejskiej w m. Suśnia**

Zmianie ulega załącznik nr 8 do SIWZ – przedmiar robót, kosztorys ofertowy

<i>Pozycja</i>	<i>BYŁO (obmiar)</i>	<i>JEST (obmiar)</i>
18	131,26	129,50
57	11,25	9,00
58	5,00	4,00
59	8,00	6,40
60	5,00	4,00
61	8,00	6,40
82	122,76	121,56
83	4,17	4,41
85	202,82	201,32
86	202,82	201,32
93	180,07	178,87
94	4,17	4,41
95	27,80	29,40
96	184,24	183,28
97	180,07	178,87
98	4,17	4,41
99	184,24	183,28
222	165,75	177,00
223	165,75	177,00
224	165,75	177,00
225	165,75	177,00
226	165,75	177,00
227	165,75	177,00

<i>Pozycja</i>	<i>BYŁO (obmiar)</i>	<i>JEST (obmiar)</i>
228	165,75	177,00
229	64,00	67,00
230	165,75	177,00
231	49,73	53,10

Ponadto dodano następującą pozycję w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym:
KNR 0-19 1023-12 Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia – dwuskrzydłowe
Obmiar $1,50 * 2,30 = 3,45m^2$

Ujednolicony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy zamieszczony został na stronie internetowej
www.kozminwlp.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Ratajczak