

## **Zapytania:**

1. W § 6 ust. 1 pkt. 3 i 5 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWIZ został zamieszczony zapis: „Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej Raport) zawierających informacje o: 3) ilości i rodzaju wydzielonych odpadów surowcowych (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i szkło ze strumienia odpadów zmieszanych [Mg] 5) ilości odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych po mechaniczno biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie [Mg].” W ocenie Spółki zapis taki nakłada na wykonawcę niemożliwy do realizacji obowiązek sprawozdawczy. Przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów otrzymuje informacje, o których mowa wyżej nie częściej niż po zakończeniu każdego kwartału sprawozdawczego, co z kolei wyklucza możliwość przedstawienia takich danych ze wskazaną częstotliwością. Spółka podkreśla nadto, iż informacje określone w § 6 ust. 1 pkt 3 i 5 przekazywane są Zamawiającemu w formie sprawozdań kwartalnych o odpadach. Z tych względów, Spółka wnioskuje o usunięcie wskazanych zapisów z umowy.

2. § 8 ust. 1 pkt. 2,3,4,5,6,7 - kary umowne w tych wysokościach są rażąco wygórowane. Tak określone kwoty kar umownych sprawiają że strony przyszłej umowy nie są równoprawne, zwłaszcza że Wykonawcy przysługują jedynie odsetki ustawowe na wypadek nieterminowych płatności ze strony Zamawiającego kara w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Wprowadzenie tak dużych dysproporcji do umowy z pewnością pozostaje w sprzeczności z zasadami współzycia społecznego. Brak jest ponadto jakichkolwiek racjonalnych podstaw dla naliczania tak wysokich kar w sytuacji, kiedy nie wynikają z tego tytułu jakiegokolwiek ujemne konsekwencje dla Zamawiającego. Ze wskazanych względów, dlatego prosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy poprzez:

- usunięcie zapisu o naliczeniu kary umownej w pkt. 2;
- zmniejszenie kary w pkt. 3 z kwoty 300 zł na kwotę 100 zł;
- usunięcie zapisu o naliczeniu kary umownej w pkt. 4;
- obniżenie kary w pkt. 5 z kwoty 8.000 zł na kwotę 1.000 zł;
- obniżenie zmniejszenie kary w pkt. 6 z kwoty 5.000 zł na kwotę 1.000 zł;
- obniżenie zmniejszenie kary w pkt. 7 z kwoty 5.000 zł na kwotę 1.000 zł;
- zmniejszenie kary w pkt, 8 z kwoty 3.000 zł na kwotę 300 zł.

Ewentualnie Spółka wnosi o wprowadzenie przez Zamawiającego innych kwot kar odpowiadających rzeczywistym niekorzystnym następstwom uchybień.

3. §10 ust 4 i 6 zawierają informację o obowiązku wyznaczenia, dodatkowego terminu na dostosowanie się do wykonywania obowiązków strony przed odstąpieniem od umowy. Spółka wskazuje, iż ust. 4 nie precyzuje, od jakiego momentu ma być liczony 3 dniowy termin dla Wykonawcy — proponujemy aby był to moment odebrania wezwania do wykonania. Nadto należy wskazać, iż terminy określone dla Zamawiającego (14 dni) i Wykonawcy (3 dni) wykazują znaczące dysproporcje, co powoduje wątpliwości w zakresie zachowania równości stron.

4. §10 ust. 5 i 6 określone zostały warunki odstąpienia od umowy. Ze względu na brak jednoznaczności zawartych zapisów i mogące pojawić się w następstwie wątpliwości interpretacyjne, Spółka proponuje, aby w ust. 5 zastąpić sformułowanie „powinno nastąpić na piśmie”, sformułowaniem, iż „następuje wyłącznie w formie pisemnej”. W ust. 6 przedmiotowego paragrafu wnioskuje się, aby zastąpić zdanie „Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności”, zdaniem „W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie w tym przedmiocie należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności.”

#### **Odpowiedzi:**

ad1) Dokonano zmiany zapisów SIWZ – załącznik nr 8 poprzez usunięcie § 6 ust.1 pkt.3 i 5.

ad2) Kary umowne zapisane w § 8 ust. 1 projektu umowy będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ pozostają niezienne. Wysokość kar oraz ich specyfika są gwarancją, iż Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie będzie w sposób należyty przestrzegał zapisów zawartych w SIWZ, kluczowych dla Zamawiającego.

ad3) Dokonano zmiany zapisów SIWZ – załącznik nr 8, w ten sposób, że w § 10 ust.4 wydłużono termin Wykonawcy z 3 dni do 7 dni oraz dodano zapis, iż w/w termin liczy się od dnia dostarczenia wezwania Wykonawcy.

ad4) Dokonano zmiany zapisów SIWZ – załącznik nr 8 w § 10 ust.5 i ust 6 zgodnie z wniesionymi uwagami.